

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 106833.106833/2022****Determinazione n. 1591 del 09/06/2023**

**Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - LOTTO I CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE - CUP I65F21000190001 - CIG 971853117E - LOTTO II - OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE - OPERE DI RINFORZO STATICO - CUP I65F21000200001 - CIG 9718603CE5.
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022)
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 interventi, tra i quali l'intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE –"LOTTO I CONSOLIDAMENTO EMIGLIORAMENTO SISMICO - REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE - CUP I65F21000190001 e LOTTO II- OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE- OPERE DI RINFORZO STATICO.CUP I65F21000200001,il quale ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura-Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa - L'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: "L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in P07.72 M1 00

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente Pagina 2 di 6 questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura." - Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;

- Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno. Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a n. 1 TEP / anno (5,347 MWh);

- Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022" sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;

- l'intervento è stato ammesso a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e successivamente inviato con riscontro positivo l'atto convenzionale d'obbligo;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;

- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno "Termini di attuazione del progetto, milestone e target" prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto attuatore:

a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 31/07/2023;

b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;

c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 2656 del 26/10/2022, con la quale, nelle more di approvazione del progetto esecutivo, si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, e contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel, per l'affidamento un unico operatore, dell'intervento in oggetto suddiviso in lotti, previa pubblicazione di indagine di mercato su piattaforma elettronica SINTEL di ARIA Regione Lombardia,

PRESO ATTO CHE

- l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 27/10/2022 sulla piattaforma SINTEL (ID 161216419) all'Albo pretorio e sul profilo istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara - Aperti – Lavori;

- entro il termine del 07/11/2022 ore 10:00 sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse a cui il sistema ha assegnato automaticamente un protocollo informatico identificativo (ID) in ordine di inserimento, come risulta agli atti con prot. riservato n. 111435 del 07/11/2022;

- in data 08/11/2022 si sono svolte, a cura del RUP, assistito da due testimoni, le operazioni di sorteggio, come da verbale in atti con prot. 111947/2022, finalizzate all'individuazione degli operatori economici a cui inviare la lettera di invito;

- con D.G.C. n. 20 del 25.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo del LOTTO I NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO FRUTTIERE PALAZZO TE - REALIZZAZIONE DI TETTO SCATOLARE - CUP I65F21000190001 con cui è stato rideterminato l'importo dei lavori per un importo complessivo di Euro 830.794,22, di cui Euro 732.933,18 per lavori a base d'asta ed Euro 97.861,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con D.G.C. n. 36 del 08/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del LOTTO II , NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE OPERE COMPLETAMENTO INTERNE- OPERE DI RINFORZO STATICO – CUP I65F21000200001 con cui è stato rideterminato l'importo

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

dei lavori per un importo complessivo di Euro 385.214,43, di cui Euro 366.038,27 per lavori a base d'asta ed Euro 19.176,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 750 del 17/03/2023 è stato approvato il verbale sorteggio prot. n. 111947/2022, la lettera invito e i relativi allegati per l'affidamento dell'appalto in oggetto per l'importo complessivo presunto dei due lotti di Euro 1.216.008,65 di cui Euro 1.098.971,45 per lavori e Euro 117.037,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- in esecuzione della succitata determinazione sono stati invitati a presentare la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/05/2023 prorogato alle ore 12:00 del giorno 22/05/2023 con procedura negoziata in SINTEL ID 168181257 i seguenti 10 operatori economici:

	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	SEDE
1	MARMIROLI SRL	02078970353	Via M. M. Boiardo 4/2 42011-Bagnolo in Piano RE
2	GEOSTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	02020940389	Via Boldini, 4 – 44034 -Copparo (FE)
3	BRUNONI COSTRUZIONI S.R.L.	02211510207	Via Gualtieri, 2-46100 Mantova
4	ITON S.R.L.	01294950355	Via Prati Vecchi n. 21 – 42025 Cavriago (RE)
5	TECNICA RESTAURI SRL	03835830260	Via Banchina dell'Azoto,15-30175 -Venezia Marghera
6	C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.	09133030016	Via Casale n. 30/E-10034 Chivasso(TO)
7	NORD COSTRUZIONI srl	03742720232	Via Villafontana 51-Oppeano 37050 (VR)
8	PATELLA SRL U.	01961670674	Via Duca degli Abruzzi,12 Montorio al Vomano 64046 (TE)
9	MAR.SAL. RESTAURI	05748201216	Via Comunale Pisani N. 26080126 Napoli
10	PERICO RENATO S.R.L.	01630810164	Via Kennedy, 5 Villa Perico 24020 (BG)

VISTO il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 22/05/2023, acquisito agli atti con protocollo 59705/2023, da cui risulta che:

- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/05/2023 è pervenuta e validamente trasmessa tramite Sintel, una sola offerta, qui riportata con il relativo protocollo informatico (ID) assegnato automaticamente dalla piattaforma:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	COD. FISCALE	SEDE	FORMA
1	1684488020339	ITON S.R.L.	01294950355	VIA PRATI VECCHI N. 21 – 42025 CAVRIAGO (RE)	SINGOLA

- l'impresa offerente è stata ammessa alla fase di valutazione dell'offerta tecnica poiché la verifica della busta amministrativa ha dato esito positivo;

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1405 del 23/05/2023 è stata nominata la commissione tecnica per la valutazione della Busta Tecnica;

VISTO il verbale del seggio di gara, in data 25/05/2023, acquisito agli atti con protocollo 59706/2023, da cui risulta che:

- la commissione aggiudicatrice, non essendoci altre offerte da comparare, non ha attribuito i punteggi così come previsto dagli atti di gara ma ha valutato i vari subcriteri formulando al termine un giudizio generale sull'idoneità e congruità dell'offerta presentata;
- sulla base delle valutazioni espresse per i singoli criteri, all'unanimità la Commissione ha espresso

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

un giudizio complessivamente buono sull'offerta tecnica presentata da Iton e pertanto ha disposto la sua ammissione alla successiva fase di apertura dell'offerta economica;

- l'offerta economica presentata dal concorrente è stata correttamente compilata, con l'indicazione dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e dei costi della manodopera relativi all'appalto, con l'indicazione del ribasso da applicare ad entrambi i lotti pari a 3,34%
- è risultato aggiudicatario provvisorio, in attesa delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'unica ditta che ha presentato offerta, ITON S.R.L. C.F. 01294950355 P.I.V.A. 01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21 per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 3.34 % (pari ad Euro 36.705,64) di Euro 1.098.971,45 per lavori e Euro 117.037,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un valore complessivo di Euro 1.062.265,81 a cui si aggiungono Euro 117.037,20 per oneri della sicurezza per un totale di Euro 1.179.303,01 oltre IVA 10%;

ATTESO CHE, il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona dell'Arch. Matteo Mirandola attesta:

- la congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario ITON S.R.L.;
- la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dall'art. 6- bis della Legge n. 241/1990;

ACQUISITA la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (in atti);

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara sono già state effettuate con riferimento ad una precedente procedura di gara e conservati agli atti pg 54647/2023 per cui la documentazione acquisita risulta ancora valida;
- il documento di regolarità contributiva DURC risulta regolare ed in corso di validità (in atti con prot.60349/2023);
- l'impresa è regolarmente iscritta nella White List della competente Prefettura di Reggio Emilia;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare i lavori in oggetto per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 3,34 % (pari ad Euro 36.705,64) per Euro 1.062.265,81 a cui si aggiungono Euro 117.037,20 per oneri della sicurezza, e quindi per un valore complessivo di Euro 1.179.303,01 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, soggetta a registrazione, previa presentazione delle garanzie definitive di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nei termini indicati nella lettera di invito;
- ai fini della stipulazione non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto è stata presentata un'unica offerta;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- il corrispettivo è determinato "ai sensi dell'art. 59) punto 5-bis e dell'articolo 3 let. dddd) del D.lgs n. 50/2016, a "corpo";

CONSIDERATO che, applicando all'importo dei lavori posto a base di gara per il **Lotto I** il ribasso offerto del 3,34% (pari ad Euro 24.479,97 oltre ad IVA) l'importo totale dei lavori comprensivo di euro 97.861,04 per oneri sicurezza è pari a 806.314,25 oltre ad IVA e il quadro economico approvato con D.G.C. n. 20 del 25.01.2023 viene così rideterminato:

	SCATOLARE D.G.C. n. 20 del 25.01.2023	SCATOLARE POST GARA
A) Importo dei lavori a base di gara		
a) Importo dei lavori	732.933,18	708.453,21

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	97.861,04	97.861,04
Totale parziale quadro A	830.794,22	806.314,25
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.2 Spese tecniche		
b) progettazione esecutiva (compresa sicurezza)	26.831,06	26.831,06
c) altre spese tecniche	57.536,42	57.536,42
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, d.l., collaudo	84.367,48	84.367,48
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali		
a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	82.090,01	82.090,01
b) Art.113, d.lgs. 50/2016	16.615,88	16.615,88
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	375,00	375,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	99.080,90	99.080,90
B.5 IVA/oneri		
a) IVA su lavori - 10%	83.079,42	80.631,43
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%	22.677,98	22.677,98
d) Totale IVA/oneri	105.757,40	103.309,40
Economie da ribassi d'asta		26.927,97
Totale parziale quadro B	289.205,78	313.685,75
TOTALE GENERALE PROGETTO	1.120.000,00	1.120.000,00

CONSIDERATO che, applicando all'importo dei lavori posto a base di gara per il **Lotto II** il ribasso offerto del 3,34% (pari Euro 12.225,68 oltre ad IVA) l'importo totale dei lavori comprensivo di Euro per oneri sicurezza è pari a 372.988,75 oltre ad IVA e il quadro economico approvato con D.G.C. n. 36 del 08/02/2023 viene così rideterminato:

	OPERE DI COMPLETAMENTO D.G.C. n. 36 del 08/02/2023	OPERE DI COMPLETAMENTO POST GARA
A) Importo dei lavori a base di gara		
a) Importo dei lavori	366.038,27	353.812,59
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	19.176,16	19.176,16
Totale parziale quadro A	385.214,43	372.988,75
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.2 Spese tecniche		

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

b) progettazione esecutiva (compresa sicurezza)	32.178,43	32.178,43
c) altre spese tecniche	26.889,53	26.889,53
Totale spese tecniche, rilievi, progettazione, d.l., collaudo	59.067,95	59.067,95
B.3 Allacciamenti	6.449,61	6.449,61
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali		
a) Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	36.909,81	36.909,81
b) Art.113, d.lgs. 50/2016	7.704,29	7.704,29
c) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	255,00	255,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	44.869,10	44.869,10
B.5 IVA/oneri		
a) IVA su lavori - 10%	38.521,44	37.298,88
b) Cassa e IVA su spese tecniche - 4%, 22%	15.877,47	15.877,47
d) Totale IVA/oneri	54.398,91	53.176,34
Economie da ribassi d'asta		13.448,25
Totale parziale quadro B	164.785,57	177.011,25
TOTALE GENERALE PROGETTO	550.000,00	550.000,00

RITENUTO, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, di impegnare la somma complessiva di Euro 24.320,17 pari al 2% dell'importo dei lavori, di cui Euro 16.615,88 per il Lotto I ed Euro 6.449,61 per il Lotto II, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura, rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale;

DATO ATTO che:

- Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto;
- L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'
- E' stata verificata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento, come da allegato CL2 (in atti);

PRESO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR di cui all'oggetto, ha dichiarato all'interno del sistema Regis la previsione del seguente iter di progetto:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Descrizione della fase procedurale	Data inizio prevista fase	Data fine prevista fase
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	04/06/2021	05/07/2021
PROGETTO DEFINITIVO	06/07/2021	05/09/2021
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17/07/2022	19/01/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	19/10/2022	15/01/2023
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	15/01/2023	31/01/2023
AGGIUDICAZIONE	15/07/2023	30/07/2023
STIPULA CONTRATTO	30/07/2023	30/07/2023
ESECUZIONE LAVORI	01/10/2023	27/06/2024
COLLAUDO	28/06/2024	25/12/2024

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

GARANTITI:

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

CONSIDERATO che il presente provvedimento di aggiudicazione è soggetto all'obbligo di comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, nonché agli oneri di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice contratti pubblici);
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con Legge 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis) convertito con Legge 108/2021;
- la DCC n. 85 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2023-2025;
- la D.G.C. n. 3 del 04/01/2023 (immediatamente esecutiva) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023;
- la D.G.C. n. 30 del 01/02/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- la D.G.C. n. 72 del 21/03/2023 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2023;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le sopracitate premesse, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il verbale del seggio di gara in atti con prot. 159705/2023 e il verbale della commissione giudicatrice prot. 159706/2023

DI AGGIUDICARE i lavori alla Ditta **ITON S.R.L. C.F. 01294950355 P.I.V.A. 01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21**, per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 3,34 % (pari ad Euro 36.705,65, di cui Euro 24.479,97 per Lotto I ed Euro 12.225,68 per Lotto II, oltre ad IVA di legge), di Euro 1.062.265,80, a cui si aggiungono Euro 117.037,20 per oneri della sicurezza, e quindi per un valore complessivo di Euro 1.179.303,01, oltre IVA, così suddiviso:

- Lotto I Euro 806.314,25 di cui Euro 97.861,04 per oneri della sicurezza;
- Lotto II Euro 372.988,75 di cui Euro 19.176,16 per oneri della sicurezza.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI RIDETERMINARE i quadri economici, approvati con D.G.C. n. 20/20223 e DGC n. 36/2023, secondo gli importi indicati nelle tabelle riportate in premessa;

DI IMPEGNARE, a favore di ITON S.R.L. C.F. 01294950355 P.I.V.A. 01294950355 con sede Cavriago (RE) CAP 42025 Via Prati Vecchi n. 21 la somma di Euro 1.179.303,01 oltre IVA 10% (pari a Euro 117.930,30 - attività commerciale – in regime iva di split payment) e quindi per un totale di Euro 1.297.233,31 imputando la spesa nel seguente modo:

Lotto I Euro 806.314,25 di cui Euro 97.861,04 per oneri della sicurezza ed euro 80.631,43 per Iva 10% per un totale di Euro 886.945,68:

Codice opera	Bilancio/ esecutività	Capitolo	Art	Cdr	CDG	Missione Programma	Conto finanziario
887	2023	220521	B107	P055	P029	05/01	U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Contributi in conto capitale PNRR

Lotto II Euro 372.988,75 per lavori comprensivi di Euro 19.176,16 per oneri di sicurezza ed Euro 37.298,88 per IVA 10% per un totale di Euro 410.287,63:

Codice opera	Bilancio/ esecutività	Capitolo	Art	Cdr	CDG	Missione Programma	Conto finanziario
888	2023	220521	B107	P055	P029	05/01	U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Contributi in conto capitale PNRR

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 24.320,17 pari al 2% dell'importo dei lavori, di cui Euro 16.615,88 per il Lotto I ed Euro 7.704,29 per il Lotto II, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura (non soggetto ad iva né split payment né reverse charge-attività non commerciale), rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale, nel seguente modo:

Codice opera	Bilancio/ esecutività	Capitolo	Art	Cdr	CDG	Missione Programma	Conto finanziario	Importo
887	2023	220521	E107	P055	P029	05/01	U.2.02.01.10.008	16.615,88
888	2023	220521	E107	P055	P029	05/01	U.2.02.01.10.008	7.704,29

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2022

DI INFORMARE gli offerenti, in ordine alla presente determinazione di aggiudicazione, nei termini di cui all'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI AUTORIZZARE, come prevede l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

DI DISPORRE

- la stipula del contratto, tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica, previa costituzione della necessaria garanzia definitiva, nonché di adeguata assicurazione come previste dalla vigente normativa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'apposita sezione dedicata ai Bandi di gara dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
- la pubblicazione dell'esito della procedura nella sezione dedicata ai bandi di gara dell'Amministrazione Trasparente del profilo del committente, sulla piattaforma ANAC tramite l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Lombardia;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2023/1749/2	971853117E	I65F2100019000 1	2023/220521/B107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	PROG_ PNR_R U	101635,68	DA 1749/1
Imp./2023/1750/2	9718603CE5	I65F2100020000 1	2023/220521/B107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	PROG_ PNR_R U	49340,22	DA 1750/1
Imp./2023/1923/2	971853117E	I65F2100019000 1	2023/220521/B107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	PROG_ PNR_R U	785310,00	DA 1923/1
Imp./2023/1925/2	9718603CE5	I65F2100020000 1	2023/220521/B107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	PROG_ PNR_R U	360947,41	DA 1925/1
Imp./2023/2994/2		I65F2100019000 1	2023/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	16615,88	DA 2994/1
Imp./2023/2995/2		I65F2100020000 1	2023/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	7704,29	DA 2995/1

IL DIRIGENTE

Arch. Giovanna Michielin EX PS 50/20/2022
MICHIELIN GIOVANNA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)