

Comune di Mantova
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA
E SUPPORTO AL RUP
PER IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DI SAN SEBASTIANO
[CIG: Z9925BCFDC]

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO
GENERALE

PRIMA EMISSIONE

17 gennaio 2019

AGGIORNAMENTO

REV. 03 | 22 giugno 2021

SCALA

TAVOLA

GG QE - 01



ISOLARCHITETTI

Via Mazzini 33 | 10123 | Torino | t. 011 815 91 59 | f. 011 569 16 54 |
studio@isolarchitetti.it | www.isolarchitetti.it

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

1)	LAVORI	IMPORTO PARZIALE (€)	IMPORTO TOTALE (€)
A	BASAMENTI	90.204,10	
B	CATERIZZAZIONE BASAMENTI LOGGIA	8.500,00	
C	VETRINE -TAVOLI	166.417,10	
D	PANNELLI ESPOSITIVI NUOVI	28.400,00	
E	PANNELLI ESPOSITIVI RECUPERABILI	6.790,80	
F	MULTIMEDIALE	6.830,00	
G	OPERE DI FINITURA	4.500,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA	311.642,00	
H	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.500,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI IN APPALTO		315.142,00
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 22%	69.331,24	
	SPESE TECNICHE (Cassa Previdenza 4% e IVA 22% inclusa)	50.366,59	
	INCENTIVO ex ART. 113 DL. 50/2016 (2% dell'importo lavori)	6.302,84	
	IMPREVISTI	8.857,33	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		134.858,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO =1)+2)		450.000,00