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COMUNE
MANTOVA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

NEXT GENERATION EU — PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEG GE N. 160/2019 E DPCM
21-01-21" M5C2 investimento 2.1.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E
COLLEGAMENTI CON SPAZ| VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA. QUARTIERE TE
BRUNETTI - AREATE.

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI REZIONE LAVORI
INERENTE NR. 7 INTERVENTIL.

Lotto nr. 1- Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-
Monselice -CUP 161B21001740001 CI1G.9444482918 - valore a basa di gara €
38.362,31;

Lotto nr. 2 Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese — Ferrovia Mn-
Monselice CUP 165F21000180001 — CIG. 9444505C12- valore a base di gara €
43.097,20;

Lotto nr. 3 Riqualificazione aree contermini allEsedra Palazzo Te- CUP
167H21001150001 — CIG 9444527E39 - valore a base di gara € 29.962,05;

Lotto nr. 4 Riqualificazione Viale delle Aquile-CUP 167H21001160001- CIG
9444539822 — valore a base digara €12.781,09;

Lotto nr. 5 Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza
camper e turisti —CUP 167H21001170001 — CIG 944455120B valore a base di gara €
26.796,23;

Lotto nr. 6 Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile
per la musica ed il teatro- CUP 164E21001780001 — CIG 9444565D95- valore a base
di gara € 102.966,58;

Lotto nr. 7 Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro
associazione Parco di Palazzo TE -CUP 164E21001790001- CIG.9444587FBC —
valore a base di gara € 54.435,14;

Proroga termini

Si informa che con determinazione n.2726 del 03.11.2022 sono stati prorogati i
termini previsti negli atti di gara :

Nuovo termine per la presentazione delle offerte : entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 25.11.2022;

Nuova data seduta pubblica apertura offerte : ore 09:30 del giorno
28.11.2022;

L'avviso di proroga € stato inviato all'ufficio delle pubblicazioni G.U.C.E. in data
04.11.2022 e pubblicato su GURI n. 130 del 07/11/2022.

Mantova, 07/11/2022 MASTROMARINO

CARMINE IL DIRIGENTE
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