



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

11184/2023

**NEXT GENERATION EU – PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21”
M5C2 investimento 2.1.
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E
COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI –
AREA TE**

Procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti nr.7 interventi corrispondenti a nr. 7 lotti funzionali valore complessivo € 6.224.611,46 iva e oneri esclusi, di cui 167.641,28 spese progettazione, euro 5.795.074,61 per lavori ed euro 261.895,57 oneri sicurezza non soggetti a ribasso così costituiti:

- lotto nr. 1 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice CUP I61B21001740001-CIG 9535785AB6 euro 625.084,13 di cui euro € 577.851,21 lavori, € 29.232,92 oneri sicurezza ed € 18.000,00 spese progettazione;
- lotto nr.2 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn - Monselice-CUP I65F21000180001 -CIG 95358142A7 - € 784.258,73, di cui € 730.073,75 lavori, € 33.184,98 oneri sicurezza ed € 21.000,00 spese progettazione;
- lotto nr.3 - Riqualficazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te – CUP I67H21001150001 CIG 954351775D €555.710,16, di cui € 528.583,67 lavori, €11.416,33 oneri sicurezza ed € 15.710,16 spese progettazione;
- lotto nr. 4 -Riqualficazione Viale delle Aquile- CUP I67H21001160001 -CIG -954355785F - € 300.845,08, di cui euro € 285.319,61 lavori, € 9.680,39 oneri sicurezza ed euro €5.845,08, spese progettazione;
- lotto nr. 5 -Riqualficazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti -CUP I67H21001170001 -CIG. 9543619B88 - € 469.798,47 di cui € 443.259,69 lavori, € 12.740,31 oneri sicurezza ed € 13.798,47 spese progettazione;
- lotto nr. 6 -Riqualficazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro CUP I64E21001780001 - CIG 9543648379 - € 2.366.195,27 di cui € 2.235.000,00 lavori, € 69.488,64 oneri sicurezza ed € 61.706,63 spese progettazione;
- lotto nr. 7 -Riqualficazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE - CUP I64E21001790001 CIG 954368412F - € 1.122.719,62 di cui € 994.986,68 lavori, € 96.152,00 oneri sicurezza ed €31.580,94 spese progettazione.

VERBALE NR. 4 del 12.05.2023- Commissione aggiudicatrice

Oggi venerdì 12.05.2023, alle ore 11:00 presso la sede del Settore Lavori Pubblici via Visi, 48 (Mantova), si è tenuta la prima seduta della Commissione di gara nominata con determinazione nr.1234 del 08.05.2023 per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto, così composta:

- Dott.ssa Annamaria Sposito Dirigente del Settore AA.II. in qualità di Presidente;
- Ing. Giacomo Celona del Settore Lavori Pubblici in qualità di membro;
- Ing. Emiliano Giorgino del Settore Lavori Pubblici in qualità di membro;
- Arch. Matteo Rossi del Settore Lavori Pubblici in qualità di membro;
- Geom Mauro Coffani Vaccari del Settore Lavori Pubblici in qualità di membro;

Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Vera Maria Carrero, Istruttori Direttivi del Settore Affari Generali - Uff. Contratti.


La Commissione procede alla lettura degli elaborati presentati.

Alle ore 13:00 viene dichiarata chiusa la seduta odierna.

Il Presidente riconvoca la Commissione per il giorno lunedì 15.05.2023 alle ore 14:30 per il prosieguo dei lavori di valutazione offerte tecniche.

La segretezza delle offerte è assicurata dal sistema Sintel di Aria spa.

Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Sposito



Membri:
Ing. Giacomo Celona

Celona Giacomo

Ing. Emiliano Giorgino

Giorgino Emiliano

Arch. Matteo Rossi

Rossi Matteo

Geom. Mauro Coffani

Coffani Mauro

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Vera Maria Carrero